

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
 สถานที่ก่อสร้าง สายโรงเรียนบ้านไร่ไหลลำ-ถนนข้าวหลามใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่ 23/2559
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง	1,153,865.07	1.3749	1,586,449.08	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานปรับปรุงภูมิทัศน์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,589,449.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,589,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอณัญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสัมพันธ์ ทีชะระ)

ผู้อนุมัตินายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)