

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน ทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายแยก ทล.7-บ้านไร่ไผ่หล้า หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 11/2557
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,475,355.00	1.3365	1,971,811.96	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 2.4 ม.			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,974,811.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,974,000.00	
	ตัวอักษร				
	หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	1,143	ตร.ม.		

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%
ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา
(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอนัญญลักษณ์ ประมูลมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิญญพัชร นภาโชติ)

ประมาณราคาก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แยก ทล.7-บ้านไร่ไหลน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลฉิวฉิมรางรังกาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำบาดาล(ยก ขึ้น 3) แบบ ปร. 4

ແຜນ 1

ประมาณการเมื่อ 9 ตุลาคม 2557

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

.....

.....การกระทำ

.....
 ชื่อ.....

ธรรมการ

.....

สิ่งชื่อ.....

(นางอัญญลักษณ์ ประมุขมาก)

(นายวิญญูพัชร นภาโชติ)